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DECRETO ALCALDICIONe_ ¥ ¥ ¥ ™

PUCHUNCAVI, 3 { MAR. 2021

ESTA ALCALDIA DECRETO HOY LO QUE SIGUE:

VISTO Y TENIENDO PRESENTE: La necesidad de contar con un Estudio que indique los recursos de
agua subterraneos disponibles para ser aprovechados en la localidad de La Canela través del
proyecto “Estudio Hidrogeolégico Localidad La Canela, Comuna Puchuncavi”; Resolucién Exenta
N¢ : 1914/2021 de fecha 03.03.2021, que distribuye y dispone transferencia a la Municipalidad de
Puchuncavi con cargo al Programa Mejoramiento de Barrios afio 2021, de la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo; Decreto N°330 de fecha 30.03.2020 que aprueba el cuadro
de subrogancias para Cargos Directivos y Jefaturas de esta Municipalidad; Decreto N°216 de fecha
11.03.2021 que designa como Alcalde Subrogante al funcionario don Esteban Vergara Valencia;
La Ley N¢ 19.886 y su reglamento sobre compras y contrataciones publicas; Sentencia de
proclamacién Tribunal Electoral de Valparaiso, de fecha 01.12.2016, que ratifica la eleccién de la
Sra. Alcaldesa; la Resolucion N206 de 2019 de la Contraloria General de la Republica; y en ejercicio
de las facultades que me confiere la Ley N2 18.695 Orgénica Constitucional de Municipalidades de
la Republica en vigencia.

DECRETO

l.- APRUEBESE, las Bases Administrativas Generales y Especiales, y demds piezas del estudio,
con financiamiento del Programa Mejoramiento de Barrios, de la Subsecretaria de Desarrollo
Regional y Administrativo, denominado, “Estudio Hidrogeoldgico Localidad La Canela, Comuna
Puchuncavi”, seglin texto adjunto que forma parte integrante del presente decreto.

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO
“ESTUDIO HIDROGEOLOGICO LOCALIDAD LA CANELA, COMUNA PUCHUNCAV”

1.- GENERALIDADES:

Las presentes Bases norman la Licitacién que efectta la Municipalidad de Puchuncavi, para contratar
la elaboracién del “Estudio Hidrogeolégico Localidad La Canela, Comuna Puchuncavi” y que
establecen el objeto, caracteristicas del contrato, normas aplicables, las etapas, plazos,
mecanismos de consulta y/o aclaraciones, criterios de evaluacién, mecanismos de adjudicacién,
modalidades de evaluacién, cldusulas del contrato definitivo y demds aspectos administrativos del
actual proceso de contratacion.

En caso de discrepancia entre las Bases Administrativas Generales, las Bases Administrativas
Especiales, Contrato, Términos de Referencia y deméas documentos, sera facultad de la Municipalidad
de Puchuncavi a través de la Unidad Técnica, interpretar en la forma que mejor beneficie al Estudio.

2.- OBJETO Y DESCRIPCION DEL PROYECTO

Las presentes Bases Administrativas tienen por objeto regular el llamado a Propuesta Publica, para la
contratacion y elaboracién del Estudio de Ingenieria que se identifica en las Bases Especiales y
Términos Técnicos de Referencia.
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El estudio debe definir las condicionantes hidrogeoldgicas y los recursos de agua subterrineos,
susceptibles de ser aprovechados para suministrar agua a la localidad de La Canela.

Ademas, debera determinar la ubicacion de recursos de agua para en un futuro dotar de este recurso
a la localidad.

3.- REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Podran participar en la licitacién todas las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras que
cuenten con inscripcion vigente en el rubro materia de la presente licitacion, en el Portal Mercado
Publico y que puedan demostrar experiencia comprobable en Estudios iguales o similares al ofertado.

4.-CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

El proyecto materia de las presentes Bases se contrataré a través del sistema de suma alzada, sin
reajuste y su cancelacion se hara en la forma indicada en punto 15 del presente documento,
denominada Estados de Pagos.

Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada la oferta a precio fijo, en la que el valor del
producto de las distintas etapas es inamovible, sin que proceda, en consecuencia, cancelar otros
valores, ampliar plazos, ni otorgar indemnizacién por concepto o motivo alguno. Por tanto, el precio
del contrato comprende al total de la adquisicién objeto del mismo, asumiendo el proveedor todos
los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecucién, cualquiera sea su origen,
naturaleza o procedencia e incluye en general, sin que la enumeracién sea taxativa, todo gasto que
irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto.

5.-NORMAS APLICABLES A LA ELABORACION DEL ESTUDIO.
El Estudio deberd elaborarse de acuerdo a los antecedentes y normas establecidos en:

a) Las Bases Administrativas Generales.

b) Las Bases Administrativas Especiales.

c) Los Términos Técnicos de Referencias.

d) Los Anexos

e) Lasaclaraciones y/o modificaciones, si las hubiere.

f) El Contrato pactado.

g) Los documentos, planos y/o antecedentes exigidos en las presentes Bases y Términos
Técnicos de Referencia.

6.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo para el desarrollo del estudio sera de 4 meses, contados desde la fecha de la primera
reunion con la unidad técnica donde se convendrd la Carta Gantt o Plan de Trabajo definitivo.
En el plazo sefialado no se consideran los periodos de revisién por parte de la contraparte técnica
(Unidad Técnica o revisor MIDESO) de los avances y tiempos necesarios para obtener datos e
informacion relevante de algunos servicios, tales como Empresas Sanitarias, SEREMI de Salud, Bienes
Nacionales, Direccion General de Aguas, entre otros. Para este Ultimo punto, el consultor debera
hacer entrega a la contraparte técnica de los certificados de ingreso a los distintos servicios en el
momento que estos se hagan efectivos. Posteriormente hara también entrega a esta misma unidad,
las observaciones presentadas por los servicios respectivos, apenas estas se formulen.
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7.- ACLARACIONES A LOS ANTECEDENTES

Las consultas deberédn formularse a través del Portal Mercado Publico, de acuerdo a lo establecido en
la Ley N2 19.886 y su reglamento, hasta la hora y fecha indicada en el calendario de la presente
licitacion, anexo a las presentes bases. Las respuestas y aclaraciones quedarén a disposicion de los
interesados en el Portal Mercado Publico a contar del dia indicado en el calendario de la presente
licitacion. Se responderan sélo preguntas atingentes al proyecto. Con motivo de dichas aclaraciones,
la Unidad Técnica podra rectificar, aclarar o modificar estas Bases, las Bases Especiales, las
Especificaciones Técnicas, Anexos y los demds antecedentes que formen parte de la licitacion,
enmiendas que pasarén a formar parte integrante de estas bases y/o del contrato del disefio
respectivo, y serdn informadas a través del portal a todos los interesados que participen en la
licitacion, el dia sefialado en la publicacién.

8.-PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS Y GARANTIAS
8.1.- DISPOSICIONES GENERALES

El solo hecho de presentar la oferta significa la aceptacién por parte del proponente de las presentes
Bases y de todos los antecedentes que la acompafian.

Las propuestas se presentardn a través de la pagina www.mercadopublico.cl; anexando los
documentos segln corresponda.

Todos los antecedentes serdn presentados escritos a méquina o por impresora, original, en idioma
espafiol, sin enmiendas ni borrones, ni frases manuscritas y firmados por el representante legal de la
empresa. Se podran exceptuar de ser firmados por el representante legal del proponente los
originales de los documentos bancarios. Ademds, se solicitara incorporar Indice, nimeros de pdginasy
caratulas o separadores de temas. Todos los documentos de la oferta técnica deberan presentarse en
un solo archivo, lo mismo para la oferta econémica y los documentos administrativos, se aceptara
mads de un archivo, si su peso supera el méximo permitido en el sistema del portal Chile Compras,
como tampoco se aceptara que se ingresen antecedentes no solicitados.

El oferente debera considerar en su oferta, todos los gastos directos e indirectos que irrogue el
cumplimiento del contrato de acuerdo a los Términos Técnicos de Referencia del Estudio, Bases
Administrativas Generales y Especiales y demds antecedentes que acompafien la licitacién.

Los planos, presupuestos y especificaciones técnicas contenidos en la propuesta técnica, se referirdn
solamente a las partidas que el proponente ofrece ejecutar. En caso de que el proponente considere
agregar partidas, debera dejarlo claramente establecido en la oferta. En todo caso estas
modificaciones no podrén significar de manera alguna un cambio en la concepcién general del
proyecto o su alcance.

8.2.- CALENDARIO DE LA PROPUESTA

Serd detallado en la publicacion del presente llamado a licitacién, el cual se hara a través del Portal
www.mercadopublico.cl. Sin prejuicio de lo anterior, la unidad técnica podra modificar los plazos
de la licitacion, lo que deberd ser informado a todos los oferentes por el mismo Portal.
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8.3.- PRESENTACION DE LOS ANTECEDENTES

Las ofertas se presentaran a través del Portal www.mercadopublico.cl

Los antecedentes presentados deberdn permitir la completa revisién y comprensién de
los proyectos ofertados. Los antecedentes deberdn concordar entre si.

El proponente deberd ingresar, el dia y hora indicada en el Portal
www.mercadopublico.cl los antecedentes en las carpetas de Anexos Administrativo, Anexos
Técnicos y Anexos Econdmicos, segun corresponda:

8.3.1 ANEXOS ADMINISTRATIVOS

=

Fotocopia de la Cédula de identidad o RUT, segun se trate de persona natural o juridica.

N

Fotocopia del RUT del Representante Legal.

3. En caso de tratarse de persona juridica, copia de la inscripcién del extracto de constitucién de
la sociedad en el Registro de Comercio y certificado de vigencia de la constitucién de la
sociedad emitido por el Conservador de Bienes Raices con una antigiiedad maxima de 30 dias al
momento de la apertura de la licitacidn.

4. Documento que acredite la personeria del representante legal.

5. Certificado de antecedentes comerciales (Dicom o Cdmara de Comercio) con una antigliedad
maxima de 30 dias al momento de la apertura de la licitacién.

6. Certificado de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SUPERIR) de los
procedimientos concursales y Registro de Quiebras, con antigiiedad no mayor a 30 dias.

7. Certificado de Antecedentes Laboral o Previsional, con una antigliedad maxima de 30 dias al
momento de la apertura de la licitacién (Direccién del Trabajo o Dicom).

8. Documento que acredite el registro del oferente en el Registro de Consultores del MOP en la
Especialidad: Estudios Hidroldgicos, Hidrogeoldgicos y Meteoroldgicos.

8.3.2 ANEXOS TECNICOS

Se deberdn presentar obligatoriamente en formato establecido por la Municipalidad

a) lIdentificacién del oferente; se indicara el nombre de la propuesta, nombre del oferente,
direccién, domicilio y firma del representante legal del oferente y deberdn contener todos
los antecedentes solicitados por el Mandante. (Anexo Ne 1),

b) Curriculum Vitae de la empresa o persona natural.
¢) Curriculum Vitae del Jefe de proyecto.

d) Declaracién jurada en que el oferente declare estar en conocimiento de los antecedentes
que forman parte de esta propuesta, conocer y aceptar las aclaraciones que la Unidad
Técnica haya enviado en relacién al proceso de licitacién Y que acepta ésta en todas sus
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partes, asi como la facultad privativa del Mandante de adjudicar el proyecto (Anexo N2 2).

e) Declaracién Jurada con la relacién de los proyectos del Oferente y del Jefe de Proyecto, en
estudios similares, ejecutados en los Gltimos 13 afios sefialando los montos de cada uno de
los contratos, el contratante y la comuna (Anexo N23), se acreditard mediante actas de
recepcion, certificados emitidos por el contratante ya sea, Publico o Privado, con Ia
respectiva firma y timbre.

f) Némina de profesionales que conformaran el equipo de trabajo ofertado, junto con sus
respectivos Curriculum y Fotocopia simple del Titulo y/o Certificados de sus Antecedentes
Académicos y de Perfeccionamiento.

g) Metodologia de Trabajo, que describa su propuesta técnica y metodoldgica para realizar el
estudio en cumplimiento de los TTR y bases de licitacién. Debe incluir Carta Gantt, en
donde las actividades deberdn coincidir con los Estados de Pago y TTR, y a escala de dias y
semanas. En todo coso no podré exceder el plazo de 4 meses.

h) Carta compromiso simple, en que el Jefe de Proyecto se compromete con la
completa ejecucién del estudio hasta su Aprobacién Definitiva (formato libre).

8.3.3 ANEXOS ECONOMICOS

a) En el anexo oferta econdmica, se indicara el monto a ofertar IVA incluido, ademas del
plazo de ejecucion del estudio en dias corridos, firmados por el representante legal
(Anexo N2 4). Ademas, el Representante legal debe declarar en este acto, conocer todas
las partidas requeridas en el estudio y que coincidan con el Presupuesto presentado,
renunciando a reclamar indemnizacién por desconocimiento del dinero requerido para el
eficiente desarrollo del estudio.

8.4.- DE LAS GARANTIAS

Las Boletas de Garantia deberan ser tomadas por el oferente a favor de la Municipalidad de
Puchuncavi, RUT N2 69.060.800-6, y no podran ser tomadas por un tercero, a excepcion que dicho
tercero sea propietario y/o representante legal de la empresa que se estd presentando a la propuesta,
cuya identificacién debe coincidir con la indicada en los documentos entregados por la empresa.

8.4.1 De la Seriedad de la Oferta

Para garantizar la presentacién y seriedad de las ofertas, cada proponente debera entregar
junto con la propuesta una Boleta de Garantia, Vale vista o cualquier instrumento permitido en la
Ley de Compras Publicas, esta serd endosable pagadera a 30 dias, a la orden de la Unidad Técnica,
por un monto y plazo especificado en las Bases Administrativas Especiales.

Los interesados deberdn, hasta las 13:30 horas del dia habil inmediatamente anterior a la fecha
de apertura de la propuesta, entregar en la SECPLAN de esta Municipalidad, ubicada en Av.
Bernardo O’Higgins N270 Puchuncavi, la garantia bancaria correspondiente. Esta direccion
emitira un comprobante, en el cual se dejard constancia que el documento fue recepcionado.
También podra enviar la garantia por servicio de correos, y el comprobante del envio deber3
adjuntarlo a su oferta. En caso de presentar péliza de garantia, debera adjuntarla en su oferta y
remitirla al correo secplan@munipuchuncavi.cl.
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La Garantia bancaria serd restituida una vez que se haya firmado el contrato con el oferente
adjudicado. A aquellos proponentes no favorecidos, la garantia serd devuelta a partir del primer
lunes siguiente mediante el ingreso de una solicitud por escrito en la oficina de parte de Ia
Municipalidad de Puchuncavi.

Esta garantia se hara efectiva en cualquiera de los siguientes casos:

a. Siel proponente se desiste de su oferta.
b. Siel proponente no concurriera a la firma del contrato respectivo.

c. Siel proponente adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato y la garantia Para responder por eventuales acciones en virtud de la
ley de subcontratacién, por la responsabilidad solidaria municipal del consultor por prestaciones
laborales y previsionales adeudadas a sus trabajadores adscritos al proyecto, que se establece en
las presentes bases.

d. Si no entregara los antecedentes solicitados por la Comision Evaluadora como
complementacion o aclaracién de su oferta.

8.4.2 De Fiel Cumplimiento de Contrato

El proponente contratado deberd entregar al momento de la firma del contrato, una Boleta de
Garantia, Vale vista o cualquier instrumento permitido en la Ley de Compras Publicas, pagadera
a 30 dias, con las especificaciones sefialadas en las Bases Administrativas Especiales, con la finalidad
de garantizar la buena y oportuna ejecucién del estudio.

En caso de haber aumentos de plazo, ya sea por modificacién de especificaciones o por atrasos
justificados de parte del consultor, se deberd modificar el contrato respectivo. Al mismo tiempo se
deberdn modificar las fechas de vencimiento de la Garantia bancaria en igual cantidad de dias del
aumento de plazo. En caso que exista modificacién del contrato y esto implique modificacion de los
montos de inversién, la garantia bancaria debera ser modificada con el objeto de mantener el
porcentaje establecidos en las Bases Especiales. S6lo cuando haya aumento de estudio y no de plazo,
se aceptara una boleta complementaria a la original.

Si el consultor no cumple con la renovacién de la vigencia de las garantias, estas se haran efectivas, sin
perjuicio de que podré solicitar al Mandante la restitucién de los montos una vez que se reciba
conforme el disefio, de acuerdo a lo sefialado en las presentes bases.

Esta Garantia bancaria serd restituida una vez efectuada la Aprobacién Definitiva del Estudio.

8.4.3 Para responder por eventuales acciones en virtud de la ley de subcontratacién, por
la responsabilidad solidaria municipal del consultor por prestaciones laborales y
previsionales adeudadas a sus trabajadores adscritos al proyecto.

El proponente contratado deberd entregar, en un plazo mdximo de 10 dias después de la
suscripcién del contrato, una Boleta de Garantia, Vale vista o cualquier instrumento permitido en
la Ley de Compras Publicas, pagadera a 30 dias con la glosa sefialada en las Bases Administrativas
Especiales, para responder por eventuales acciones en virtud de la ley de subcontratacién, por la
responsabilidad solidaria municipal del contratista por prestaciones laborales y previsionales
adeudadas a sus trabajadores adscritos al proyecto.
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9.-RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

a) El ingreso de los antecedentes para ofertar vy Apertura electrénica de las Propuestas se
llevardn a cabo en el dia y hora que se indican en las Bases Administrativas Especiales.

b) La Comisién de Apertura efectuard la Apertura Electrénica de acuerdo al procedimiento
establecido por el portal www.mercadopublico.cl.

¢) La Unidad Técnica rechazard aquellas ofertas que no incluyan los documentos en la forma
indicada en las presentes Bases. Podrd, sin embargo, admitir aquellas que presenten defectos
de forma, omisién o errores menores, siempre que estos defectos no sean sobre cuestiones
de fondo, ni su correccidn altere el principio de igualdad de los proponentes.

d) Se utilizard solamente el Acta de Apertura Electrénica.

10.- EVALUACION DE LA PROPUESTA.

Las propuestas seran evaluadas por la Comisién de Estudio y Evaluacién de la licitacion, que estara
constituida segun lo estipulado en la letra b del punto Il del presente decreto y ser4 ella quien
propondrd la adjudicacion o rechazo de ellas, mediante Informe de Adjudicacién.

La evaluacion de las propuestas se realizard mediante la aplicacion de la siguiente pauta:

a. La Pauta de Evaluacién, con su correspondiente ponderacién y férmula de calculo serd fijada en las
Bases Administrativas Especiales.

b. La comisién evaluadora podrd solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a
esos oferentes una situacién de privilegio respecto de los demds competidores, esto es, en
tanto no se afecten los principios de estricta sujecién de las bases y de igualdad de los
oferentes.

c. La Unidad Técnica podra rechazar todas las ofertas, previa conformidad del Mandante,
cuando ninguna de ellas satisfaga el propdsito de la Propuesta o cuando sea evidente que no
ha existido competencia o haya habido colusién.

d. Toda la informacién falsa, alterada o maliciosamente incompleta entregada por el oferente a
través del portal www.mercadopublico.cl y que la Comisién le requiera, serd constitutiva
de dolo y los eliminard por este hecho de participar en la propuesta.

e. Losantecedentes no serdn devueltos al proponente.

Desde que su oferta es abierta, el Proponente queda Obligado a mantener su Monto durante los
60 (sesenta) dias hébiles siguientes a la fecha de apertura. Si transcurrido dicho plazo no se adjudicara
la Propuesta, el Oferente queda libre de todo compromiso.

Toda discordancia interpretativa u omision respecto de las Especificaciones Técnicas del proyecto,
asi como de las presentes bases, sera resuelta de plano por la Unidad Técnica.

Si con posterioridad a la apertura electrénica y a juicio de la Comisién Evaluadora los
antecedentes presentados por alguno de los proponentes requieren ser aclarados o
complementados, la Comisién podré solicitarle que los complemente o aclare.
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El requerimiento de los antecedentes antes sefialados se hard a través del Portal
www.mercadopublico.cl, los cuales no podran alterar la oferta econdmica, asi como tampoco podréan
vulnerar los principios de estricta sujecién a las bases y de igualdad de los oferentes. Dichos
antecedentes deberdn ser ingresados en el Portal www.mercadopublico.cl o a través de la SECPLAN, a
mas tardar dentro de los dos dias hdbiles siguientes a la notificacién de la solicitud de los
antecedentes. Si el proponente no ingresa los antecedentes solicitados en el plazo sefialado, se
entendera que ha desistido de su oferta.

11.- INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS

La Comision Evaluadora de la Licitacion presentara un informe detallado sobre el anilisis y
comparacion de las propuestas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta la seleccién
de la propuesta evaluada como la mas conveniente, el que se presentard a la Sra. Alcaldesa para su
conformidad, quien decidira finalmente.

12.- RECLAMOS DEL OFERENTE

Al presentarse a la Propuesta, el oferente renuncia automdticamente a cualquier reclamo contra la
Municipalidad de Puchuncavi, que pudiera suscitarse con motivo o0 como consecuencia de su decisién
sobre las evaluaciones de las ofertas.

13.- ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La propuesta sera resuelta por la Municipalidad de Puchuncavi mediante la dictacion del
respectivo Decreto Alcaldicio.

La Municipalidad, podrd rechazar todas las ofertas sin expresar causa y sin que los
proponentes puedan pretender indemnizacién alguna por este hecho.

En casos muy especiales el Mandante podra desestimar todas las propuestas presentadas
y proceder a anular la licitacién. Posteriormente tal decisién serd comunicada a los oferentes sin
necesidad de explicacién de causa. En este caso y si correspondiera, se efectuard una nueva
licitacién que se ajustara a las disposiciones establecidas en el procedimiento ya descrito.

En el caso que no se hayan presentado ofertas, la propuesta serd declarada desierta. En
esta situacion, se efectuard una nueva licitacion conforme a lo dispuesto en estas Bases.

La notificacion del Decreto Alcaldicio de adjudicacién, serd a través del Portal
www.mercadopublico.cl y se entendera realizada después de 24 horas de su publicacién en el Portal.

14.- DEL CONTRATO
Suscribiran el contrato

a) Elconsultor que desarrollara el Estudio hasta su total finalizacidn, de acuerdo a las presentes Bases
Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, los Términos de Referencia y
Aclaraciones.
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b) La Municipalidad de Puchuncavi quien gestionara el pago al contratista del precio convenido de
acuerdo a lo ofertada en el proceso licitatorio y a lo sefialado en las Bases Administrativas
Especiales, a través de estados de pago.

El proponente adjudicado tendrd un plazo de 10 dias corridos contados desde la fecha de
notificacién de la adjudicacion para suscribir el contrato de ejecucién del proyecto.

Todos los gastos del contrato correspondera al sistema de suma alzada sin reajuste, sin intereses
de ninguna especie, el que incluira el costo de los aportes y/o derechos de servicios respectivos, pago
de honorarios, impuestos, derechos notariales, gastos generales, utilidades, asi como el gasto
adicional o imprevisto que irrogue su cumplimiento, sea indirecto, directo o a causa de él.

Si por causa imputable al oferente adjudicado el contrato de ejecucién del estudio no se
suscribiera dentro del plazo indicado en las presentes Bases, la Unidad Técnica procederad a hacer
efectiva la Boleta de Garantia de la Seriedad de la Oferta, y sin llamar a nueva licitacién proponer
adjudicar a los otros proponentes en el orden en que hubiesen sido evaluados.

15.- ESTADOS DE PAGO

En las Bases Administrativas Especiales, en el punto 11.- Forma de Pago, se detalla el sistema de
pago adoptado del valor contratado.

Se adoptara el sistema de Estados de Pago por avance de Estudio, en cada Estado de Pago se
retendrd un 10% (diez por ciento) de su valor; dichas retenciones caucionaran el fiel cumplimiento
del servicio contratado y seran devueltas después de la emisién del Acta de Aprobacién Definitiva una
vez efectuado la totalidad del Estudio. Los Estados de Pago se presentaran a la Inspeccién Técnica
cuando efectivamente se haya elaborado la cantidad del estudio que especifica cada Estado de Pago.

Cada estado de pago debera contar con V2 B2 de la Direccién de Obras Hidraulicas.

El contratista debera presentar los siguientes antecedentes en cada estado de pago:
Carta de solicitud, que incluya actividades realizadas y monto solicitado.
Factura a nombre de la Municipalidad de Puchuncavi y segin indicaciones de las Bases
Administrativas Especiales, la factura serd solicitada y recepcionada una vez se extienda el
Informe de Conformidad de la Unidad Técnica.

T

¢. Informe con Avances del Estudio (en fisico y digital) y detalle de observaciones realizadas Vi
subsanadas.

d. Reunién donde se exponga el Estudio y sus avances.

16.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases y el
contrato impongan al contratista, éste debera ademas:

a) Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga la Unidad Técnica del proyecto, a fin
de comprobar el desarrollo del Estudio y el cumplimiento fiel de las actividades y plazos
comprometidos.
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b) Dirigir, ejecutar y dar cumplimiento al objeto contratado, cifiéndose estrictamente a las
especificaciones, normas impartidas a su propia oferta.

c) Ejecutar de buena fe el cumplimiento del contrato.

d) Entregar en los plazos acordados en Carta Gantt, forma y calidad el Estudio adjudicado.

e) Serdn también obligacion del adjudicatario mantener vigentes las boletas de garantia segun lo
indicado en las presentes Bases. Las Boletas deberdn ser sustituidas 15 dias antes del
vencimiento de ésta cuando corresponda.

f) Mantener actualizada la programacién del estudio en una Carta Gantt.

17.- MULTAS

d.

b.

o

o

b

Por cada dia de atraso, respecto del plazo ofertado de término de cada una de las etapas, el
contratista debera pagar una multa del 1 por mil del valor total contratado.

Por incumplimiento de otras obligaciones, el adjudicatario debera pagar una multa de 1 por mil
del valor total contratado, por cada infraccion,

Si durante el desarrollo del Estudio, la Unidad Técnica detectare atraso superior al 15% de
acuerdo a lo planificado por el adjudicatario en la Carta Gantt. Se aplicard una multa de 1 por mil
del valor total contratado por cada dia de atraso.

Esta multa serd aplicada por la Unidad Técnica por via administrativa y se descontaré del Gltimo
estado de pago y de las retenciones.

Incumplimiento del equipo profesional ofertado en Antecedentes Técnicos.

Para efectos de pago de multas se considerara el plazo efectivo de la elaboracién del estudio.

17.1.- APELACIONES DE LAS MULTAS

El adjudicatario tendrd derecho a apelar a las multas y las observaciones que se le formulen.

Las apelaciones se interpondran por escrito en un plazo méximo de 48 horas de la respectiva
notificacién, en carta dirigida y presentada a la Unidad Técnica, sefialando en forma precisa las
razones técnicas o su disconformidad al respecto.

Si el adjudicatario comprueba que las deficiencias o retrasos obedecen a problemas de fuerza
mayor o caso fortuito, no imputable a su desempefio, se podra dejar sin efecto la sancién.

18.- ENTREGA CONFORME Y APROBACION DEFINITIVA

18.1.- ENTREGA CONFORME

Las entregas parciales se realizan segun se indica en las bases técnicas y una vez que el consultor haya
cumplido efectivamente con los requerimientos establecidos en las presentes bases, las bases
especiales, las bases técnicas, contrato y demds antecedentes del proyecto. La Contraparte técnica
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formalizara su conformidad mediante un acta de entrega conforme que firmarédn las partes. Este
documento permitira al consultor iniciar el proceso de solicitud de pago de cada etapa.

18.2.- APROBACION DEFINITIVA

La entrega final del Estudio se realizard segln lo indican las Bases Técnicas, Términos Técnicos de
Referencia y Contrato y la Unidad Técnica procederd a corroborar el cumplimiento de lo
comprometido para el desarrollo del Estudio, formalizando la conformidad de la entrega mediante un
Acta de Aprobacion Definitiva que firmarén las partes y permitira al consultor cursar el Estado de Pago
Final, solicitar la devolucién de retenciones y las respectivas garantias.

19.- MODIFICACION DEL CONTRATO

No se aceptaran ampliaciones de plazo, a menos que ellas se funden en causas ajenas al contratista y
cuenten con la previa aceptacion de la Unidad Técnica.

En el evento anterior, el consultor estard obligado, al momento de suscribir el anexo de contrato que
autoriza el aumento de plazo, a prorrogar la vigencia de la Boleta de Garantia Bancaria de Fiel
Cumplimiento de Contrato en el nimero de dias en que se haya ampliado el plazo de ejecucidn, segtin
el caso.

20.- TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
20.1.- TERMINO ANTICIPADO POR CAUSA DE LA UNIDAD TECNICA

La Municipalidad tendra derecho a ordenar la paralizacién del Estudio cuando asi lo aconsejen las
necesidades de la Unidad Técnica. El aviso sobre el particular deberd ser comunicado por escrito al
adjudicatario con una anticipacién de 30 dias corridos.

20.2.- RESCILIACION

Corresponde resciliar un contrato cuando de comun acuerdo, la Municipalidad y el Contratista
deciden poner término y liquidar anticipadamente el contrato. Con tal objeto la parte interesada en
resciliar debera formular una presentacion por escrito y la otra parte, aceptarla o no. Se perfeccionara
esta resciliacion mediante resolucién o acuerdo de la misma autoridad que adjudicé el contrato.

21.- RESOLUCION DEL CONTRATO
El contrato quedara resuelto por disposicién de la Municipalidad si:

a) Elcontratista es declarado reo por delito que merezca pena aflictiva.

b) Por quiebra, cesién de bienes o notoria insolvencia del contratista.

c) El contratista, por causa que le sea imputable no inicia la elaboracién del estudio en un plazo de
15 (quince) dias corridos a contar de la fecha del contrato.

d) Si paraliza la elaboracion del estudio por més de 10 (diez) dias corridos, salvo justificacién de la
Inspeccion Técnica.

e) No acata drdenes e instrucciones que imparta la Inspeccién Técnica.

f) El contratista no suscribe el contrato en los plazos y condiciones establecidas.

g) Por modificacion o alteracion del estudio sin la debida autorizacién.

h) Siel contratista demostrara incapacidad técnica para terminar los trabajos.

i) Engeneral si el contratista no ha dado cumplimiento a las bases de la licitacion.
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j)  El contratista perderd como sancién, tan pronto como se ponga término anticipado al contrato,
por lo menos el 25% del valor de las garantias que avalen su cumplimiento.

22.- FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA

En caso de fallecimiento del contratista se procedera a la liquidacién anticipada del contrato y si
existiera saldo a favor se girara a los herederos, conjuntamente con las garantias y retenciones,
previas suscripcion de finiquito. El término anticipado del contrato por cualquiera de los motivos
sefialados en las presentes bases daré derecho a la Municipalidad, sin llamar a una nueva licitacién,
adjudicar las etapas remanentes por su costo equivalente, a los proponentes que se presentaron a la
licitacion original, en el orden que hubiesen sido evaluados y sin alterar los montos de sus ofertas de
las partidas remanentes del caso.

23.- CONTRAPARTE TECNICA Y SUPERVISION DEL ESTUDIO

La contraparte técnica corresponde a la Secretaria Comunal de Planificacién de la Municipalidad
de Puchuncavi.

La contraparte técnica tiene a su cargo la supervision en el desarrollo del estudio y todos los
documentos que constituyen el fundamento del mismo. Esta inspeccién no libera al consultor de sus
obligaciones. La contraparte técnica puede autorizar y ordenar cambios o modificaciones al estudio
durante su desarrollo, siempre que estos no alteren el objetivo del mismo, previa autorizacién de la
SUBDERE.

La contraparte técnica supervisara avances en el Estudio, cumplimiento de las etapas comprometidas
en la carta Gantt y solicitard reuniones explicativas e informes de avances respectivos.

La contraparte técnica visara cada una de las etapas del estudio una vez terminada cada una de ellas.
Previamente, la contraparte técnica podrd solicitar V°B® a la Direccion de Obras Hidraulicas, de cada
etapa del estudio.

24.- DOMICILIO Y JURISDICCION

Para todos los efectos emanados de la licitacion a que se refieren estas Bases, el oferente y el
contratista, segun corresponda, fija domicilio en la localidad de Puchuncavi y se someten a la
jurisdiccion de sus Tribunales, Secplan Municipalidad de Puchuncavi.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO
“ESTUDIO HIDROGEOLOGICO LOCALIDAD LA CANELA, COMUNA PUCHUNCAVI”

1.- GENERALIDADES

1.1.- DE LA UNIDAD TECNICA.

La Unidad Técnica designada corresponde al Departamento Secretaria Comunal de Planificacién de la
Municipalidad de Puchuncavi.

1.2.- DEL MANDANTE.
El Mandante para la ejecucién de este proyecto es la Municipalidad de Puchuncavi.

Municipalidad de Puchuncavi
Avda. Bernardo Q'Higgins N® 70, Puchuncavi ~ Teléfono (32)2139600
Secplan: (032) 2139656




Municipalidad de Puchuncavi
SECPLAN

1.3.- DEL PROYECTO
El estudio a elaborar materia de las presentes Bases es el denominado: “ESTUDIO HIDROGEOLOGICO
LOCALIDAD LA CANELA, COMUNA PUCHUNCAV/{".

2.- DEL CONTRATO.

El contrato a que se refiere las presentes Bases Administrativas Especiales se regiré por el sistema de
suma alzada, sin reajuste y deberd incluir, tributos, seguros, remuneraciones, imposiciones y demds
gastos inherentes al mismo.

3.- DE LOS PARTICIPANTES.

Podran participar en la licitacién, las personas naturales y/o juridicas, que cumplan con los
requerimientos establecidos en las siguientes bases y que formule ofertas a través del Portal
www.mercadopublico.cl

NO PODRAN PARTICIPAR:

* Personas naturales o juridicas a quienes la Municipalidad de Puchuncavi haya liquidado uno o mas
contratos por concepto de mala ejecucidon de obra, obras inconclusas, por haber incurrido en
abandono de las obras, o por no haber dado cumplimiento a lo estipulado en los antecedentes
que hayan regulado dichos contratos.

* Personas naturales o juridicas que tuvieren juicios pendientes con la Municipalidad de
Puchuncavi, ya sea como demandantes o como demandados, haciéndose extensiva esta
limitacién a los socios que integren estas Ultimas.

* Personas naturales o juridicas que tuvieran demandas laborales por las cuales la municipalidad
deba responder solidariamente o subsidiariamente ante los tribunales.

Personas naturales o juridicas que tengan deudas pendientes con la Municipalidad de Puchuncavi.
4.- FINANCIAMIENTO

El proyecto serd financiado a través del Programa Mejoramiento de Barrios, de la Subsecretaria
de Desarrollo Regional y Administrativo de la regién de Valparaiso.

Monto disponible Financiamiento: $ 76.336.000.- Impuesto incluido.

5.- PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial disponible es la suma de $ 76.336.000.- (setenta y seis millones trescientos
treinta y seis mil pesos) Impuesto incluido.

Se recuerda a los participantes que las ofertas en el portal electrénico no incluyen IVA, no asi en la
documentacion exigida en los anexos de la propuesta.

La oferta NO PODRA SUPERAR EL MAXIMO TOTAL, NI PRESENTAR MENOS DEL 98% DEL
MONTO indicado precedentemente.

El oferente que presente ofertas fuera del rango anteriormente establecido, sera
declarado fuera de bases.
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6.- DE LA ENTREGA DE LOS ANTECEDENTES

Los detalles de las Bases Administrativas Generales y Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas, Planos de Arquitecturas y demds documentos se entregaran a través del
Portal www.mercadopublico.cl en la fecha de publicacion de la Propuesta.

Cabe sefialar que el monto de la oferta ($) que realice el Proponente, debe coincidir con lo
consignado en el portal de www.mercadopublico.cl y en formulario de Oferta Econémica. De
presentar diferencias se establece que la Unidad Técnica asumird como oferta oficial lo consignado
en el portal del mercado publico.

Asimismo es importante recordar que el sistema del Mercado publico acepta
solo valores netos, por lo cual la Oferta realizada por el portal, no debe incluir IVA.

7.- DE LA VISITA A TERRENO

La visita de terreno no tendra caracter de obligatoria, y deberd realizarse por cuenta de
cada uno de los interesados. Para ello, el municipio publicard en el portal
www.mercadopublico.cl, la ubicacién de los sectores a intervenir, de manera que los oferentes
que participen del proceso visiten el lugar y realicen un Informe de Terreno con registro
fotografico, con el objeto de respaldar y acreditar que visitd las localidades involucradas en el
proyecto y ha evaluado las condiciones del terreno.

Debe considerar que la visita a terreno es la instancia para conocer y revisar las
condiciones reales del proyecto y su emplazamiento, puesto que asumird en su oferta todo
aquello que no esté contemplado en los Términos Técnicos de Referencia.

8.- DE LAS CONSULTAS Y ACLARACIONES A LOS ANTECEDENTES

Las consultas que los interesados en participar deseen formular acerca de la licitacién deberén
efectuarlas a través del Portal Internet www.mercadopublico.cl de acuerdo a las fechas indicadas en
el portal Chilecompra.

No se aceptaran consultas formuladas por otro conducto.

La o las respuestas a las consultas y/o aclaraciones seran publicadas en el mismo Portal
www.mercadopublico.cl

9.- RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

La recepcién de los antecedentes se realizard el dia y la hora sefialados en el portal
www.mercadopublico.cl. Cabe sefialar que las ofertas ingresadas en el portal
www.mercadopublico.cl, se abrirdn en el mismo portal y en la forma indicada en las Bases
Administrativas generales y Bases Administrativas Especiales.

Las empresas que no den cumplimiento con lo establecido en este punto, no podrén participar en
esta propuesta.

Municipalidad de Puchuncavi
Avda. Bernardo O'Higgins N2 70, Puchuncavi — Teléfono (32)2139600
Secplan: (032) 2139656




Municipalidad de Puchuncavi
SECPLAN

10.- DE LAS BOLETAS DE GARANTIA.

10.1.- DE LA SERIEDAD DELA OFERTA

Consistira en una Boleta de Garantia, Vale vista o cualquier instrumento permitido en la Ley
de Compras Publicas, ésta sera endosable pagadera a 30 dias, equivalente a $200.000 (doscientos
mil pesos), extendida a nombre del mandante, con una vigencia de 60 dias corridos a contar de la
fecha de apertura de la propuesta. La boleta de seriedad de la Oferta deberd ir a nombre de la
Municipalidad de Puchuncavi, Rut 69.060.800-6, con domicilio en Avenida Bernardo O’Higgins
N270, Puchuncavi. Deberd indicar:

PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA, DE LA PROPUESTA: “ESTUDIO
HIDROGEOLOGICO LOCALIDAD LA CANELA, COMUNA PUCHUNCAV”.

10.2.- DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Consistird en una Boleta de Garantia o Vale vista endosable pagadera a 30 dias, por una suma
equivalente al 10 % del monto total contratado y con una fecha de vencimiento igual la fecha ofertada
del término del estudio, méas 60 dias corridos sobre dicha fecha, extendida a nombre de la
Municipalidad de Puchuncavi Rut 69.060.800-6, con domicilio en Avenida Bernardo O’Higgins N270,
Puchuncavi. Debera indicar:

PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, DE LA PROPUESTA: “ESTUDIO
HIDROGEOLOGICO LOCALIDAD LA CANELA, COMUNA PUCHUNCAVI".

En el evento que se autorice aumentos de plazos el contratista deberd renovar la boleta de
garantia de modo de cubrir el periodo comprendido en el aumento de plazo otorgado. Esta
garantia seré devuelta una vez emitida del Acta de Aprobacién Definitiva, una vez ejecutado la
totalidad del Estudio.

10.3.- Para responder por eventuales acciones en virtud de la ley de subcontratacién, por
la responsabilidad solidaria municipal del consultor por prestaciones laborales y
previsionales adeudadas a sus trabajadores adscritos al proyecto.

Consistira en una Boleta de Garantia, Vale vista o cualquier instrumento permitido en la Ley
de Compras Publicas, esta serd endosable pagadera a 30 dias, por un valor total equivalente al
8% del valor del contrato, extendida a nombre de la Municipalidad de Puchuncavi, Rut
69.060.800-6, con domicilio en Avenida Bernardo O’Higgins N270, Puchuncavi, con una vigencia
igual a la fecha de Aprobacion Definitiva, mas 365 dias. Deberd indicar:

PARA RESPONDER POR EVENTUALES ACCIONES EN VIRTUD DE LA LEY DE
SUBCONTRATACION, POR LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA MUNICIPAL DEL CONSULTOR POR
PRESTACIONES LABORALES Y PREVISIONALES ADEUDADAS A SUS TRABAJADORES ADSCRITOS
AL PROYECTO.
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En el Evento que se autorice aumentos de plazos el consultor debera renovar la Boleta de
garantia de modo de cubrir el periodo comprendido en el aumento de plazo otorgado.

11.- FORMA DE PAGO.
Los pagos se haran mediante la presentacién de "Estados de Pago", por cada etapa y fases del
trabajo definida en los Términos de Referencia, previa comprobacién por parte de la Unidad

Técnica que el contenido del informe se ajusta a lo solicitado.

Los Honorarios totales se cancelaran de la siguiente forma:

N° [Entregas Conforme a Productos Estados  de
Pago
1 Etapa 1: Antecedentes Generales y Diagnéstico de 15%
la situacién actual %
2 | Etapa 2: Estudio Hidrogeolégico 35%
3 |Etapa 3: Captacién Propuesta 50%
Total Porcentual 100%

La Factura seran emitidas a:

NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAV|
DIRECCION : BERNARDO O'HIGINS N2 70
RUT 1 69.060.800-6

Y seran recepcionadas una vez se realicen todas las aprobaciones técnicas de los documentos
exigidos por metodologia.

12.-PLAZO

El plazo para el desarrollo del estudio serd de 4 meses, contados desde la fecha de la primera
reunién con la unidad técnica donde se convendrd la Carta Gantt o Plan de Trabajo definitivo.

13.- CONTRAPARTE TECNICA

A nivel municipal se destinard personal competente que conformard una Unidad Técnica, que
actuara como contraparte en las actividades que realice el o los consultores que ejecuten el
proyecto. El coordinador de esta Unidad Técnica, pondrd a su disposicién la informacién y
documentacién requerida por la consultoria; ademds, apoyard la coordinacién en las reuniones
que se requieran con la comunidad, organizaciones comunales y entes municipales y supervisara
los avances y desarrollo del proyecto.

14.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACION

Se calificard de 1 a 100 puntos cada uno de los criterios de evaluacion. El factor de evaluacion
de la presente Licitacion sera el siguiente:
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a) Oferta Econdmica :5%
b) Experiencia :30%
¢) Cumplimiento Requisitos Formales :20%
d) Equipo Profesional :20%
e) Comportamiento contractual :5%
f) Registro MOP :20%

14.1. - OFERTA ECONOMICA 5 %:

La oferta econdmica es aquella que indique en el anexo N° 4, este criterio se evaluard de

acuerdo a la siguiente escala de rangos:

SSCALA PUNTAJE
Entre $76.336.000 y $75.800.000 100 puntos
Entre $75.799.999 y $75.300.000 70 puntos
Entre $75.299.999 y $74.809.280 30 puntos

Bajo el 98% del monto disponible

Fuera de Bases

El puntaje obtenido por el valor de la oferta se ponderara en un 5%.

14.2.- Experiencia 30 %:

En este punto se evaluara:

a)  Experiencia del oferente en estudios similares (50%)

Se considerara los afios de experiencia del oferente en estudios similares al presente proyecto
(estudios hidrogeoldgicos, estudios de cuencas, etc.), Acreditados mediante certificados

extendidos por mandantes o unidad técnica.

Se contabilizaré la experiencia en aquellos estudios similares, realizados en territorio nacional,
para instituciones publicas o privadas y cuyos montos de contrato sean de al menos $65.000.000.-
Para evaluar este punto se considerara el anexo N2 3, Experiencia Declarada. Los certificados que
acrediten experiencia deberdn estar emitidos a nombre del oferente que se presente a la

propuesta.

Se ponderara de acuerdo a la siguiente escala:

ESCALA PUNTAIJE
Acredita 10 o mds afios de experiencia en estudios similares 100
Acredita entre 7 y 9 afios de experiencia en estudios similares 75
Acredita entre 4 y 6 afios de experiencia en estudios similares 50
Acredita entre 1y 3 afios de experiencia en estudios similares 25
Sin experiencia 0
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b) Experiencia del Jefe de Proyecto en estudios similares. (50%)

Se considerara los afios de experiencia del jefe de proyecto en estudios similares al presente
proyecto (estudio hidrogeolégico, estudio de cuencas, etc.), contados a partir de la fecha de cierre
de la presente propuesta publica, en los que haya participado como jefe de proyecto. Acreditados
mediante certificados extendidos por mandantes o unidad técnica.

Se contabilizara la experiencia en aquellos estudios ejecutados en territorio nacional y que hayan
sido realizados para empresas publicas o privadas.

Para evaluar este punto se considerara el Anexo N2 3: Experiencia del Jefe de Proyecto. Los
certificados que acrediten experiencia deberan indicar el nombre del profesional presentado como
Jefe de Proyecto a la propuesta. No se considerard experiencia de empresas ni la experiencia serd
traspasable.

Se ponderard de acuerdo a la siguiente escala:

ESCALA PUNTAIJE
Acredita 13 o mas afos de experiencia en estudios similares 100
Acredita entre 9 y 12 afios de experiencia en estudios similares 75
Acredita entre 5 y 8 aiios de experiencia en estudios similares 50
Acredita entre 1y 4 afios de experiencia en estudios similares 25
Sin experiencia 0

Por lo tanto, la suma de los dos sub-criterios de la experiencia se ponderara en un 50%.

14.3.- Cumplimiento Requisito Formales 20 %:

Cumplimiento Requisito Formales: En este punto se evaluara el cumplimiento de los requisitos
formales en tiempo y forma. Los proponentes que hayan presentado todos los antecedentes
requeridos, en la forma indicada en las Bases, se les asignara el puntaje de 100 puntos en el Factor
de Cumplimiento de Requisitos Formales.

Ademas, los archivos deberdn estar consolidados en un solo documento en formato PDF, no
permitiéndose la desagregacion de los archivos por péginas (es decir, todos los documentos de la
oferta técnica deberdn presentarse en un solo archivo, lo mismo para la oferta econdmica y los
documentos administrativos), se aceptarda mas de un archivo, si su peso supera el méximo
permitido en el sistema del portal Chile Compras, como tampoco se aceptard que se ingresen
antecedentes No solicitados.

Aquellos proponentes que no hayan presentado todos los antecedentes requeridos al momento
de la apertura de la oferta, los hayan presentado con posterioridad de esta o bien no estén en la
forma solicitada, se les asignara el puntaje de 1 punto en el Factor de Cumplimiento de Requisitos
Formales.

CLASIFICACION PUNTAJE
Cumple con los Requisitos Formales en Tiempo y Forma 100
No cumple con los Requisitos Formales en Tiempo y Forma 1
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14.4.- Equipo Profesional Ofertado t 20%

Se considerard para evaluar este criterio, la némina del equipo profesional ofertado, los
certificados de titulo (copia legalizada) de cada profesional, junto con su respectivo CV. Los

profesionales ofertados, deberd contar con un titulo profesional y con certificados que acrediten
su respectiva especialidad.

a) Especialista en Hidrogeologia (40%):

Se asignaran los puntajes segun la siguiente tabla:

ESCALA PUNTAJE
Acredita 12 0 mas afios de experiencia 100
Acredita entre 9 y 11 afios de experiencia 75
Acredita entre 5y 8 afios de experiencia 50
Acredita entre 1y 4 afios de experiencia 25
Sin experiencia 0

b) Especialista en Hidrologia (30%):

Se asignaran los puntajes segun la siguiente tabla:

ESCALA PUNTAJE
Acredita 10 o mas afios de experiencia 100
Acredita entre 7 y 9 afios de experiencia 75
Acredita entre 4 y 6 afios de experiencia 50
Acredita entre 1y 3 afios de experiencia 25
Sin experiencia 0

c) Especialista en Geofisica (30%):

Se asignaran los puntajes segun la siguiente tabla:

ESCALA PUNTAIJE
Acredita 10 o mas afios de experiencia 100
Acredita entre 7 y 9 afios de experiencia 75
Acredita entre 4 y 6 afios de experiencia 50
Acredita entre 1y 3 afios de experiencia 25
Sin experiencia 0

El puntaje obtenido por el equipo profesional ofertado se ponderara en un 20%.
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14.5.- Comportamiento Contractual Anterior 5 %:

e Grado de cumplimiento de los oferentes (60%): se evaluara en razon del grado de
cumplimiento que los oferentes hayan tenido con el Municipio u otro Municipios en contratos
anteriores durante los Ultimos 5 afios, en cuanto a: si se cursaron multas, cumplimiento de
plazos, término anticipado de contrato, cobro de garantias, calidad de trabajos y la existencia de
juicios (terminados o pendientes). Por lo tanto, el oferente deberd presentar Certificado de
recomendacién por parte del contratante, indicando no haber incumplido durante la ejecucion
de las obras.

COMPORTAMIENTO ANTERIOR PUNTAIE
No tiene antecedentes de un comportamiento
irregular anterior con el Municipio u otro 100
Municipios

Tiene antecedentes de irregular comportamiento

- . 30
con el municipio u otros Municipios

Se le puso término anticipado al contrato y/o tuvo
o mantiene juicios pendientes con el Municipio u 0
otros Municipios

Cabe sefialar que para evaluar este punto, se consideraran los certificados presentados en la
acreditacién de experiencia, ademas, el municipio solicitara antecedentes de algin empleador
para comprobar comportamiento de la empresa.

e Oferente No Moroso (40%) Esta evaluacion se realizara en funcién del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el punto 8.3.1 (5,6 y 7) de las presentes Bases, ya sea de la Empresa
como también del Representante legal, de la informacién de dichos antecedentes y conforme la
siguiente tabla:

CONCEPTO PARA LA EVALUACION PUNTAIE

No registra deudas en Boletin Comercial ni se
encuentra en el Registro de Quiebras, ademas no 100
registra anotaciones en la Direccién del Trabajo
Registra deudas en Boletin Comercial o se

encuentra en el Registro de Quiebras o registra 0
anotaciones en la Direccién del Trabajo

El puntaje obtenido de la suma de los dos subcriterios por el Comportamiento Contractual anterior, se
ponderara en un 5%.

14.6.- Registro MOP del Oferente 20%:

Se evaluara los Registros MOP vigentes que posean los oferentes en la Especialidad:
Estudios Hidroldgicos, Hidrogeologicos y Meteorolégicos, segun la siguiente tabla:
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CONCEPTO PARA LA EVALUACION PUNTAIJE

Posee Registro MOP en la Especialidad: Estudios Hidroldgicos, 500
Hidrogeoldgicos y Meteorologicos, en Categoria Primera Superior
Posee Registro MOP en la Especialidad: Estudios Hidroldgicos, 50
Hidrogeoldgicos y Meteoroldgicos, en otras categorias
No posee Registro MOP en la Especialidad: Estudios Hidroldgicos,
Hidrogeoldgicos y Meteoroldgicos, o su registro no se encuentra 0

vigente.

El puntaje obtenido por la evaluacién del Registro MOP, se ponderara en un 20%.

15.- RESOLUCION DE EMPATES

En caso de presentarse un empate entre 2 o mas oferentes, ello se resolvera adjudicando
al oferente que tenga mas experiencia, si aun persiste el empate entre oferentes, dicha situacién
se resolvera adjudicando al oferente que tenga mayor puntaje en el criterio Registro MOP, y si atin
sigue el empate se adjudicard a quien presente la mejor oferta econdmica.

16.- MODIFICACION A LAS BASES

La Municipalidad podra modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por iniciativa
propia o en atencion a una aclaracion solicitada por algin oferente durante el proceso de la
propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo de cierre de ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo, serdn informadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl, estas modificaciones formaran parte integral de las bases, junto con
aprobar la modificacion, se establecera un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepcion de las
propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.

17.- DE LAS MULTAS
17.1.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

1) Por cada dia de atraso, respecto del plazo ofertado de término de cada una de las etapas,
el contratista debera pagar una multa del 1 por mil del valor total contratado.

2) Por incumplimiento de otras obligaciones, el adjudicatario deberd pagar una multa de 1
por mil del valor total contratado, por cada infraccidn.

3) Si el adjudicatario no presenta la Boleta de Garantia Bancaria de Buen Comportamiento
del Desarrollo del Estudio al momento de solicitar la recepciéon provisoria de ésta, deberd
pagar una multa de 1 por mil del valor total contratado.

4) Sidurante la ejecuciéon del estudio, la Unidad Técnica detectare atraso superior al 15% de
acuerdo a lo planificado por el adjudicatario en la Carta Gantt. Se aplicard una multa de 1
por mil del valor total contratado por cada dia de atraso.

17.2.- POR INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA DEL EQUIPO PROFESIONAL

Se aplicara una multa de 50 UTM, por el cambio de cada profesional ofertado. En caso de
requerir modificar alguno de los profesionales ofertados, por motivo de fuerza mayor, debera
solicitarlo por escrito a la unidad técnica, quien determinarad si aplicard o no la multa. En el evento
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que ocurra dicha modificacion, el nuevo profesional debera contar con la aprobacién de la unidad
técnica.

18.- APROBACION DEFINITIVA

La entrega final se realizara segln lo indican las bases técnicas y la Unidad Técnica procedera a
corroborar la completitud de la documentacién, formalizando la conformidad de la entrega mediante
un acta de aprobacion definitiva que firmaran las partes y permitird al consultor cursar el estado de
pago final, solicitar la devolucién de retenciones y las respectivas garantias.
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TERMINOS DE REFERENCIA

1. ANTECEDENTES

La Comuna de Puchuncavi se ubica politica y geograficamente en la Regidn de Valparaiso, encontrandose al
lado norte de la Provincia de Valparaiso. Se emplaza a 71°25' de longitud W y a 32°45' de latitud S.
Puchuncavi limita al norte con la comuna de Zapallar (Provincia de Petorca), al sur con las comunas de
Quillota (Provincia de Quillota) y Quintero (Provincia de Valparaiso), al este con las comunas de Nogales y
La Cruz (Provincia de Quillota) y al oeste con el Océano Pacifico, cuenta con una superficie de 299,9
Kilémetros cuadrados.

PACIFICO

OCEANO

Fig 1 Localidad de la Canela, Comuna Puchuncavi, la Regién de Valparaiso
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Por efecto politico administrativo, se describen 22 localidades, de estas, 5 son urbanas y las restantes 17
rurales. Una de ellas es la localidad de la canela, de la cual se pretende realizar un estudio hidrogeoldgico
de la zona.

El sector de La Canela se encuentra ubicado geogréficamente al Norponiente de la comuna de Puchuncavi,
se encuentra a un costado del camino F-140 y colinda con el sector de San Antonio y El Rincén. Este sector
tiene una poblacion de 64 habitantes y 75 viviendas (datos Censo 2017). Esta Localidad se divide
principalmente en 3 sectores Canela Baja, Canela Media y Canela Alta, en los cuales cada una posee
soluciones de independientes de agua que operan de manera precaria.

CLIMA

La localidad a estudiar corresponde a un cordén de cerros debido a su situacién de encierro corresponde a
un clima templado célido, con temperatura media anual de 14°C; el mes més frio es Julio con una media de
10°Cy el més caluroso Enero con una media de 18°C. La lluvia presenta un promedio de 3,6 mm., durante
los meses de verano; 31,1 mm., durante los meses de invierno; y de 10 mm. en primavera. Es comuna de
Puchuncavi, es una zona relativamente seca, con una precipitacién promedio anual de 370 mm, con
concentracion en los meses de mayo a agosto.

HIDROGRAF(A

La Hidrografia en la comuna, se remite a la existencia de tres esteros semi-permanentes, los que
representan la principal fuente de agua para la agricultura del sector. Dichos esteros son el de la Canela,
de Puchuncavi y de Pucalén.

El estero de la Canela fluye desde el Sur-Este hacia el Nor-Este, nace en la loma del Lindero, en el sector de
la Canela, y se convierte en un tributario del estero Catapilco, en el limite comunal.

i GENERALIDADES

La Municipalidad de Puchuncavi, a través de la Secretaria Comunal de Planificacion, realiza términos de
referencia (TTR), en los cuales, formula los planeamientos metodoldgicos y técnicos para desarrollar un
Estudio hidrogeoldgico.

Los presentes términos de referencias estan referidos a los trabajos de consultoria para elaborar el
estudio hidrogeoldgico para la localidad de la canela, comuna de Puchuncavi, con el fin de
posteriormente, instalar una extensién de un sistema de agua potable rural. Para la elaboracién del
proyecto correspondiente es imprescindible contar con los antecedentes necesarios para la ubicacién de
la fuente de abastecimiento que con el proyecto, permita construir la captacién propuesta.

El objetivo principal de este TTR es contratar servicios de una persona juridica o natural, debidamente
inscrito en el registro nacional de proveedores con la finalidad de elaborar un estudio hidrogeolédgico
que sea capaz de indicar la disponibilidad de recursos subterraneos.

El estudioy servicio debe ser desarrollado por profesionales competentes en la materia, que sean capaces
de plasmar las necesidades de acuerdo a los atributos del entorno. Los presentes Términos de Referencia
(TTR) se entenderdn como minimos y en el caso de ser insuficientes deberdn ser completados y
perfeccionados en el transcurso del estudio segun las necesidades que se presenten.

Los TTR estdn orientados a que el Estudio arroje como resultado el tipo, disefio, ubicacién y otros
antecedentes de la fuente de abastecimiento, para dotar de agua potable a la toda la localidad de La
Canela, Comuna de Puchuncavi, Regién de Valparaiso.
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Se consulta un estudio hidrogeolégico que indique la disponibilidad de aguas subterrdneas en dicha
localidad, que permita proyectar un sistema de captacion de agua capaz de satisfacer la demanda hidrica
de la localidad.

El objetivo principal del estudio, se enmarca en poder entender los antecedentes geoldgicos,
hidrogeoldgicos, que caracterizan los recursos hidricos que permitan materializar las obras necesarias
para abastecer de agua potable a toda la localidad.

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

El estudio debe definir las condicionantes hidrogeolégicas y los recursos de agua subterraneos,
susceptibles de ser aprovechados para suministrar agua a la localidad de La Canela.

Ademas, deberd determinar la ubicacidn de recursos de agua para en un futuro dotar de este recurso a
la localidad.

31 OBJETIVO GENERAL

Determinar la disponibilidad y ubicacion del recurso hidrico y definir si es mas conveniente
profundizar las captaciones de agua existentes o construir pozos nuevos en una ubicacidn
diferente, que permita abastecer de agua a la localidad de La Canela, en sus tres sectores; Canela
Alta, Canela Media y Canela Baja.

4. PROPOSITO Y ALCANCE DELESTUDIO

El estudio hidrogeoldgico comprenderd todos los antecedentes necesarios que permitan el correcto
dimensionamiento de la nueva fuente de captacién de agua. Se indicar3, segin sea, informacion de recursos
de aguas subterrdneas, tipo de captacién propuesta con sus caracteristicas constructivas y de
funcionamiento y la situacion de los derechos de agua a utilizar.

La llustre Municipalidad de Puchuncavi, proporcionard a la Consultora que se adjudique el Estudio, todos

los antecedentes que disponga para facilitar la ejecucién de los estudios.

Se requiere de un Estudio Hidrogeoldgico para extensidn de un Sistema de Agua Potable Rural para en un
futuro dotar de este recurso a toda la localidad de La Canela, Comuna de Puchuncavi.

5 EL ESTUDIO

El estudio definird para el sector sefialado las condicionantes hidrogeoldgicas y los recursos de agua
subterraneos, susceptibles de ser aprovechados para suministrar a la localidad de modo constante y
continuo. El informe deberd abarcar como minimo las siguientes materias, sefialéndose cuando
corresponda la fuente de informacidn utilizada.

El estudio solicitado para la localidad rural, debera ser subdividido en 3 etapas que incluyan, como minimo,
los siguientes antecedentes:
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ETAPA |

.1 RECOPILACION DE ANTECEDENTES EN GENERAL Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACION
ACTUAL

e |dentificacion de la zona, ubicacidn. (Incluir mapa regional y local)
e Caracteristicas del abastecimiento actual de agua
e Poblaciony Viviendas

e Caracteristicas de la localidad desde el punto de vista organizacional asi como servicios
existentes (basicos, educacionales y comerciales)

e Estudiode demanda: el estudio deberd establecerse lademanda de agua que presente la
localidad a abastecer, dentro del horizonte del proyecto, el cual se establece en 20
afios. Se establecerdn condiciones de bordes tales como: como densidad habitacional,
tasa de crecimiento de la poblacidn, dotacidn y pérdidas del sistema.

* Identificar explotaciones (pozos) existentes inscritas en DGA y no inscritas.

.2 CARACTERIZACION DE LA SITUACION DE DERECHOS DE AGUA SUBTERRANEAS
CONCEDIDAS EN LAS ZONAS DE INTERES.

Para el drea en estudio, debera efectuarse una revision exhaustiva del Libro de Derechos de Agua
concedidos por la Direccion General de Aguas en la V Regidn, de modo de establecer y ubicar las
captaciones legalizadas de los sistemas hidricos en la zona.

En cuanto a las aguas subterraneas, identificar y ubicar todos los pozos que tengan derechos
constituidos sobre la misma porcidn de acuifero que se estaria explotando con fines de dotar de
agua potable a la localidad en materia del estudio.

ETAPAII
II.1 TOMA DE DATOS GEOFISICOS

e  Sesugiere considerar las siguientes tecnologias:

- Tomografia de Resistividad Eléctrica (TRE) de alta densidad.
- Transiente ElectroMagnético (TEM)

- Audio Magnetotellrica de Fuente Controlada (CSAMT)

- Mediciones Sismoeléctricas (EKS)

- Sondaje Sismo-Eléctrico (SSE)

El consultor de utilizar alguno (s) de los métodos geofisicos descritos
anteriormente, justificando técnicamente su decision.

* Tomar datos Geofisicos (utilizando la metodologia descrita en el punto
precedente) en almenos 5 puntos en cada sector de interés mostrado en la
figura 2.

Se solicita perfiles cada 100 metros en los sectores indicados en la figura nimero
2, lo que permitira cuantificar la cantidad de puntos necesarios. Para mayor
precisién se establecerdn perfiles 2D y al menos un método puntual (1D) por
sector para verificar los resultados.
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A continuacién, en la siguiente imagen se sefiala cada sector de interés:

Fig. 2 Sitios de interés, para realizar la toma de puntos
geofisicos.

1.2 ANALISIS HIDROGEOLOGICO E HIDROGEOFISICO

e Elaborar la cartografia geoldgica y geofisica de la zona de estudio. Definir
el régimen hidrogeoldgico.

e Determinar la composicion y espesor de las estructuras subyacentes que integran las
unidades hidrogeoldgicas.

* Determinar la forma de los acuiferos, localizacion y profundidad a la que seencuentran.

e Estimacion de caudal minima por cada fuente de agua subterrdnea identificada,
mediante |a aplicacion de la metodologia geofisica S.E.R., de modo de obtener una serie
de pozos virtuales y perfiles 2D de la resistividad y conductividad hidraulica del subsuelo.

e Evaluar la posibilidad de contaminacién y proposicion de tratamiento en caso de
requerirlo.

e Recomendacion del lugar mas favorable para perforar para obtener el mayor caudal
posible.

e Estimaciones someras de las recargas y descargas de los acuiferos en estudio.

e Analizar niveles estaticos de pozos.

ETAPA1II

III.1 CAPTACION PROPUESTA.

e Tipo de captacién y ubicacién en croquis detallado, sefialando las coordenadas
geograficas de las estructuras principales.

* En aquellos casos en que el analisis hidrogeoldgico recomiende algin tipo de captacion
subterranea, deberd entregarse la propuesta de captacidn respectivo, el que deberd
ajustarse a las normas chilenas vigentes.

6. REQUISITOS TECNICOS EXIGIBLES A LACONSULTORA

Para la ejecucién del presente estudio se requieren Empresas Consultoras o personas naturales
del 3mbito privado que tengan experiencia profesional y préctica en Estudios Hidrogeoldgicos,
que cuenten con expertos/as con titulo profesional y/o técnico y/o estudios de especializacion
relacionados con a lo menos lo siguiente:
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1. Experiencia de la Consultora en Estudios Hidrogeoldgicos, acreditando a lo menos
tres afios de experiencia en los Estudios antes mencionados.

2, Para el desarrollo del Estudio, se consulta un equipo minimo de tres profesionales
con experiencia (minimo tres afios) en estudios hidrogeoldgicos, los que se indican
acontinuacion:

v Jefe de proyecto: Profesional (egresado de una carrera universitaria de al menos
8 semestres) con experiencia acreditada en direccion de equipos profesionales
multidisciplinarios y en estudios, respaldado por certificados y/o contratos
emitidos por el organismo contratante.

v" Profesional Gedgrafo o Geomensor con experiencia en Estudios Hidrogeoldgicos.

v Asi también se debera contar con profesionales o técnicos que realicen trabajos
deapoyo, ya sea en terreno o de gabinete, asi como el personal administrativo
necesario.

La especializacion y/o experiencia exigida para cada profesional se debera acreditar, mediante
la presentacion del Curriculum Vitae especifico, de acuerdo a lo requerido en la ofertatécnica.

3. Un sistema de comunicacion via correo electrénico y telefonia celular permanente con
la unidad técnica.

4. Entrega de informes parciales de forma puntual, completa y ordenada, incluyendo las
etapas y sus respectivos productos.

5. Conocimiento en Desarrollo Social, Desarrollo Social Rural y/o Desarrollo Territorial.

7. IDENTIFICACION DE LA CONTRAPARTE TECNICA

La contraparte técnica corresponde a la Secretaria Comunal de Planificacién de la Municipalidad
de

Puchuncavi.

La contraparte técnica tiene a su cargo la supervisién en el desarrollo del estudio y todos los
documentos que constituyen el fundamento del mismo. Esta inspeccién no libera al consultor
de sus obligaciones. La contraparte técnica puede autorizar y ordenar cambios o modificaciones
durante el desarrollo del estudio, siempre que estos no alteren la metodologia, calidad y
objetivo de los mismos, previa autorizacién del SUBDERE.

La contraparte técnica supervisara avances en el Estudio, cumplimiento de las etapas
comprometidas en la carta Gantt y solicitara reuniones explicativas e informes de avances
respectivos.
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8. IDENTIFICACION DE PRODUCTOS ESPERADOS POR ACTIVIDADES

El Estudio del recurso agua comprende 3 Etapas identificadascomo:

Primera Etapa: Antecedentes generales y diagndstico de la situacidn actual
Segunda Etapa: Estudio Hidrogeoldgico y Geofisico
Tercera Etapa: Captacién propuesta, informe final

DESCRIPCION

Primera Etapa:

Recopilacién de antecedentes en general y diagnéstico de la situacion actual:

La presente etapa comprende un catastro local del abastecimiento de agua potable en la
localidad de La Canela que indique en particular para cada vivienda el abastecimiento o no
abastecimiento del recurso, junto con la recopilacién y el andlisis de antecedentes para
caracterizar el area bajo estudio, principalmente en aspectos relacionados con los recursos de
agua subterraneos existentes.

Antecedentes de |a Entrega de primera etapa: 2 ejemplares impresos a color y un CD O pendrive,
con sus respectivos respaldos en archivo digital y modelaciones geogréficas (en formato
Microsoft office, AutoCAD o similar)

Segunda Etapa:

Estudio Hidrogeoldgico y Geofisico:

Es importante sefialar que el alcance de este estudio es determinar la disponibilidad de recursos
hidricos en la zona, para ello se debe confeccionar un estudio hidrogeoldgico que indique los
recursos disponibles, por lo que se deberd determinar cuantitativamente los recursos
subterraneos disponibles en el drea de estudio.

Antecedentes de la Entrega de segunda etapa: 2 ejemplares impresos a color: documento v
planos, con sus respectivos respaldos en Archivo digital (en formato Microsoft office, AutoCAD u
otro).

Tercera Etapa:

Captacion propuesta: Se debe disponer de un informe final, con la descripcién y ubicacién de los
puntos de captacion de agua, en donde sea factible construir la infraestructura necesaria para
ampliar o dotar de agua potable a toda la localidad de La Canela.

El resultado de las investigaciones efectuadas en las etapas descritas anteriormente, se difundira
en un Informe Unico, independiente y autosoportante (incluyendo ldminas, esquemas, diagramas
y planos) en el

que se condensardn los resultados del estudio y se establecerdn las conclusiones y
recomendaciones alcanzadas. Debera incluir las proposiciones de alternativas mas convenientes
de captacion, ya sea en casos de pozos, vertientes, punteras, norias o captaciones superficiales, si
fuere el caso, indicando su ubicacién y profundidad mas adecuada.

Dentro de los criterios utilizados para definir la localizacién mds conveniente de las obras

necesarias, debe considerarse el aspecto legal, en especial lo relacionado con la no interferencia
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con dreas o radios de proteccién de otras captaciones existentes, disponibilidad de derechos de
aguas superficiales y propiedad de los terrenos requeridos para la materializacién de las obras.
Respecto a lo anterior deberd entregar la informacién necesaria con el fin de definir las
expropiaciones o servidumbres que se requieran para la ubicacién de la captacién.

Se indicaran las medidas, superficies, nombres de los propietarios y los nimeros de Rol de
Bienes Raices. Debe incluirse en informe una completa simbologia con indicacién de los
distintos componentes, hitos geograficos relevantes, curvas de nivel, etc.

Antecedentes de la Entrega de Tercera Etapa: 2 ejemplares impresos a color: documento y
planos, con sus respectivos respaldos en Archivo digital (en formato Microsoft Office, AutoCAD).

9. MONITOREO
El monitoreo serd efectuado por la contraparte Técnica, la cual contempla lo siguiente:

v" Actividades establecidas por la consultora para el desarrollo del proyecto.
v’ Fijar reuniones de trabajo con la consultora para analizar los resultados obtenidos en
cada etapa del proyecto.
v Revisién de los informes de avance y productos definidos para cada etapa del proyecto.
v" La Unidad Técnica, velara y supervisar4 la correcta ejecucion del proyecto,
evaluando los informes que se efecttien, y otorgando su aprobacidn final.

10. EJECUCION PRESUPUESTARIA

Se consideran estados de pago por Entregas de Productos generados por las actividades de
cada etapa. Cada producto debera contar con la aprobacién de la contraparte técnica.
Debe remitirse a la Metodologia y de acuerdo a éste, generar 3 entregas, de manera
coordinada entre Carta Gantt y Presupuesto, las que tendrén los respectivos estados de
pago:

Ne Entregas Conforme a Productos Estados de
Pago
1 Etapa 1: Antecedentes Generales y Diagndstico de la 15%
situacién actual
Etapa 2: Estudio Hidrogeoldgico 35%
Etapa 3: Captacidn Propuesta 50%
Total Porcentual 100%

11. ENTREGAY PLAZOS

El plazo de entrega de cada etapa (plazo de entrega parcial) lo fijara el proponente en su oferta.

11.1  El Consultor dispondra de un plazo de 15 dias para atender las observaciones que le sean
formuladas en cada etapa, lo cual quedara establecido en el programa de trabajo que
presente el Consultor en |la Oferta Técnica.

11.2 Se consideraran recepcionadas las etapas cuando sean recibidas a conformidad por la
llustre Municipalidad de Puchuncavi.
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12, FORMA DE ENTREGA

Cada entrega de las Etapas del Estudio, debe hacerse mediante una carta dirigida a la Unidad
Técnica. En dichas entregas se debe sefialar el nombre del proyecto correspondiente.

Se debera entregar 3 copias completas en las etapas de revisién y el informe definitivo se
entregara en un ejemplar reproducible original, acompafiado de tres copias.

Conjuntamente con el Informe Final, el Consultor entregara el respaldo en CD o pendrive de
todos los antecedentes técnicos del estudio incluyendo fotograffas de los aspectos relevantes.
Para los textos y planillas, entregard en formato Microsoft Office versién 2010 o superior, para la
modelaciones, el proponente deberd acompafiar los archivos con el respectivo programa para
visualizar y editar en los computadores disponibles por la Unidad Técnica.
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ANEXO N21

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROYECTO:

“ESTUDIO HIDROGEOLOGICO LOCALIDAD LA CANELA, COMUNA

REGION:

PUCHUNCAVI”

QUINTA COMUNA: PUCHUNCAVI

NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE:

NUMERO DE RUT DEL PROPONENTE:

DOMICILIO DEL PROPONENTE:

CALLE:

DEPARTAMENTO/OFICINA:

COMUNA: CIUDAD:
PAIS: CASILLA:
TELEFONOS:

FAX: E-MAIL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE:

RUT Ne:

Puchuncavi a

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

de de
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ANEXO N22
DECLARACION JURADA

NOMBRE DEL PROYECTO:

“ESTUDIO HIDROGEOLOGICO LOCALIDAD LA CANELA, COMUNA
PUCHUNCAV{”

REGION: QUINTA COMUNA: PUCHUNCAVI

NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE:

Declara lo siguiente:

1. Haber estudiado todos los antecedentes que forman parte de esta licitacion y
verificado la concordancia entre si del terreno y planos, especificaciones técnicas y
otros documentos que formen parte del proceso de licitacidn.

2. Haber visitado el terreno y conocer la topografia y todas las demas caracteristicas
geoldgicas, hidrolégicas y otras que incidan directamente en la ejecucién del
proyecto.

3. Haber considerado en la Oferta Econdmica todos los gastos necesarios para la
ejecucién de la obra, de acuerdo a los antecedentes de la licitacion.

4. Conocer y aceptar las aclaraciones que la Unidad Técnica haya enviado en relacion
al proceso de licitacion.

5. Haber verificado las condiciones de abastecimiento que requiere la obra.
6. Aceptar la decision que la Municipalidad de Puchuncavi determine sobre la
adjudicacion de la licitacion, incluyéndose la posibilidad de dejar sin efecto tal

adjudicacion antes de la firma del contrato.

7. Declaro no estar condenado por précticas anti sindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Puchuncavi a de de
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ANEXON23

DECLARACION JURADA
EXPERIENCIA EN ESTUDIOS SIMILARES

NOMBRE DEL PROYECTO:
“ESTUDIO HIDROGEOLOGICO LOCALIDAD LA CANELA, COMUNA

REGION:

NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE:

QUINTA

PUCHUNCAV/”

COMUNA:

PUCHUNCAVI

R.U.T.

La Empresa declara haber ejecutado los siguientes proyectos:

Ne |Estudio/Proyecto |Monto

Fecha

ontratante

Comuna

(Insertar mas filas si es necesario)

FIRMA OFERENTE O
REPRESENTANTE LEGAL

Jefe de Proyecto declara haber participado en los siguientes proyectos :

Ne Estudio/Proyecto Monto Fecha Contratante IComuna
(Insertar mas filas si es necesario)

FIRMA JEFE DE PROYECTO
Puchuncavi a de de
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ANEXO N2 4
CARTA OFERTA ECONOMICA

NOMBRE DEL PROYECTO:

“ESTUDIO HIDROGEOLOGICO LOCALIDAD LA CANELA, COMUNA
PUCHUNCAV/”

REGION: QUINTA COMUNA: PUCHUNCAVI

NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE:

R.U.T. en representacion de

El Consultor se compromete a disefiar el proyecto denominado “ESTUDIO
HIDROGEOLOGICO LOCALIDAD LA CANELA, COMUNA PUCHUNCAVI”, de acuerdo a lo
estipulado en las Bases Administrativas Generales y Especiales, asi como también de
acuerdo a las Especificaciones Técnicas, Aclaraciones y demds antecedentes que
conforman el legajo de la Propuesta:

El Consultor ofrece la siguiente suma alzada en pesos chilenos:

(Moneda nacional en nimeros) IVA Incluido

(Moneda nacional en palabras)
El Plazo unico y total ofertado es de: dias corridos.

Declaro haber estudiado la Propuesta en todos sus detalles y consecuencias, las
Bases Administrativas Generales y Especiales y demds antecedentes que conforman,
determinan y rigen esta Propuesta, he confeccionado personalmente el Presupuesto
de este Proyecto, renunciando por lo tanto a reclamar indemnizacién por
desconocimiento de los estudios encomendados.

Dejo Constancia, ademas que he verificado todos los antecedentes para fijar
el valor de la propuesta.

FIRMA OFERENTE O
REPRESENTANTE
LEGAL

Puchuncavi a de de
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.- NOMBRESE las siguientes comisiones para las respectivas etapas administrativas de la
propuesta:

a.- Comision de Apertura: Estard integrada por Directora Secretaria Comunal de
Planificacién, Encargado Area Operativa y Profesional SECPLAN.

b.- Comision de Estudio y Evaluacién: Estara integrada por Directora Secretaria Comunal
de Planificacién, Encargado Area Operativa y Profesional SECPLAN.

Il.-  ESTABLECESE que todos los integrantes de la Comisién creada en el numerando anterior,
quedan nombrados pro témpore como sujetos pasivos de la Ley N°20.730, que regula el
Lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y
funcionarios, y su Reglamento, mientras dure la evaluacién de la propuesta.

IV.-  PUBLIQUESE, el presente Decreto Alcaldicio en el sistema de Informacién de compras y
Contrataciones de la administracién a cargo de la Direccién de compras y Contrataciones
Puablicas y llévese a cabo el procedimiento del llamado a Propuesta Publica, mediante
publicacién en portal www.mercadopublico.cl.

V.-  ANOTESE, REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

\RLOx 1.

TARIO

DISTRIBUCION:

1) Alcaldia.

2) Secretaria Municipal.

3) Administracién y Finanzas.

4) Unidad de Control.

5) Secretaria Comunal de Planificacién
6) Direccidn de Obras Municipales

7) Archivo de Prdyecto

EOS/JCGR/N_ M/nvg
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